



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 40888	GESTOR MAPA	PROGRAMA Fomento ao setor agropecuario -	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Calçamento na localidade de Picada Café
PROponente / TOMADOR Município de Quirze de Novembro/RS	MUNICÍPIO / UF Quirze de Novembro/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Gonçalves Dias	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ	
DATA BASE mar-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ	BDI 1 21,50%
			BDI 2	BDI 3
			BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			CALÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ						60.500,00
1.1.			Pavimentação Polidétrica						60.500,00
1.1.1.		06	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20 X 2,40 M	M2	2,88	345,30	BDI 1	419,54	1.208,28
1.2.			ARGILA PARA ATERRO/REATERRO (BASE)						4.173,18
1.2.1.		01	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO	M3	198,00	12,18	BDI 1	14,80	2.930,40
1.2.2.		02	CONTENÇÃO LATERAL DO SOLO	M2	66,00	15,50	BDI 1	18,83	1.242,78
1.3.			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA						41.724,94
1.3.1.		03	CALÇAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	M2	1.320,00	25,63	BDI 1	31,14	41.104,80
1.3.2.		04	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESP. 3 CM	M3	39,60	12,89	BDI 1	15,06	620,14
1.4.			MEIO FIO CORDAO DE PEDRA						13.393,60
1.4.1.		05	MEIO FIO DE CORDAO DE PEDRA	M	440,00	25,05	BDI 1	30,44	13.393,60

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado do RS para mão de obra horista e mensalista.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Quirze de Novembro/RS
Local
23 de julho de 2020
Data

Nome: Larissa Seminoti Tamiosso
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU A71813-0
ART/RT: 9727488



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 40888	GESTOR MAPA	PROGRAMA Fomento ao setor agropecuario -	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Rendas	OBJETO Calçamento na localidade de Picada Café
PROponente / TOMADOR Município de Quinze de Novembro/RS	MUNICÍPIO / UF Quinze de Novembro/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Gonçalves Dias	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ	
DATA BASE mai-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ	BDI 1 21,50%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Frete de Obra:																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
CALÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ																					
1.	Pavimentação Poliédrica SINALIZAÇÃO																				
1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20 X 2,40 M	M2	2,88	2,88																	
1.2.	ARGILA PARA ATERRO/ATERRO (BASE)	M3	198,00	99,00	99,00																
1.2.1.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ATERRO	M3	198,00	99,00	99,00																
1.2.2.	CONTENÇÃO LATERAL DO SOLO	M2	66,00	33,00	33,00																
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA																				
1.3.1.	CALÇAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M2	1.320,00	660,00	660,00																
1.3.2.	REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA ESP. 3 CM	M3	39,60	19,80	19,80																
1.4.	MEIO FIO CORDÃO DE PEDRA																				
1.4.1.	MEIO FIO DE CORDÃO DE PEDRA	M	440,00	220,00	220,00																

Quinze de Novembro/RS
Local

23 de julho de 2020
Data

Nome: Larissa Semiroli Tamasso
Título: Arquiteta e Urbanista
CRENCAU A/1813-0
ART/RR: 9727488



CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 40888	GESTOR MAPA	PROGRAMA Fomento ao setor agropecuario -	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Resgate	OBJETO Calçamento na localidade de Picada Café	Grau de Sigilo #PÚBLICO				
PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Quinze de Novembro/RS	MUNICÍPIO / UF Quinze de Novembro/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Gonçalves Dias	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ						
DATA BASE mai-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ	BDI 1 21,50%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Inicio de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			01/09/20	01/09/20	01/09/20	01/09/20	01/09/20	01/09/20	01/09/20	01/09/20	01/09/20
1.	Pavimentação Polidétrica	60.500,00	Parcela (%)	51,00%	49,00%						
			Parcela (R\$)	30.854,14	29.645,86						
			Acumulado (%)	61,00%	100,00%						
			Parcela (R\$)	30.854,14	60.500,00						
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%						
1.1.	SINALIZAÇÃO	1.208,28	Parcela (%)	51,00%	100,00%						
			Parcela (R\$)	30.854,14	60.500,00						
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%						
1.2.	ARGILA PARA ATERRO/REATERRO (BASE)	4.173,18	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Parcela (R\$)	2.086,59	4.173,18						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	41.724,94	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Parcela (R\$)	20.862,47	41.724,94						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
1.4.	MEIO FIO CORDÃO DE PEDRA	13.393,60	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Parcela (R\$)	6.696,80	13.393,60						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						

Local
21 de julho de 2020
Data

Nome: Larissa Seminoli Tamiosso
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU A71813-0
ART/RRT: 9727488