



**PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 40888	<b>GESTOR</b> MAPA	<b>PROGRAMA</b> Fomento ao setor agropecuário -	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Contrato de Repasse	<b>OBJETO</b> Calçamento na localidade de Picada Café
<b>PROponente / TOMADOR</b> Município de Quilize de Novembro/RS		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Quilize de Novembro/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Gonçalves Dias	
<b>DATA BASE</b> mar-20	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CALÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ	
		<b>BDI 1</b> 21,50%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>
		<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			<b>CALÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ</b>						<b>60.500,00</b>
1.1.			<b>Pavimentação Poliédrica</b>						<b>1.208,28</b>
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	06	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20 X 2,40 M	M2	2,88	345,30	BDI 1	419,54	1.208,28
1.2.			<b>ARGILA PARA ATERRO/ATERRO (BASE)</b>						<b>4.173,18</b>
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	01	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ATERRO	M3	198,00	12,18	BDI 1	14,80	2.930,40
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	02	CONTENÇÃO LATERAL DO SOLO	M2	66,00	15,50	BDI 1	18,83	1.242,78
1.3.			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>						<b>41.724,94</b>
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	03	CALÇAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M3	1.320,00	25,63	BDI 1	31,14	41.104,80
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	04	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESP. 3 CM	M	39,60	12,89	BDI 1	15,66	620,14
1.4.			<b>MEIO FIO CORDÃO DE PEDRA</b>						<b>13.393,60</b>
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	05	MEIO FIO CORDÃO DE PEDRA	M	440,00	25,05	BDI 1	30,44	13.393,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado do RS para mão de obra horista e mensalista.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Quilize de Novembro/RS

Local

21 de julho de 2020

Data

Nome: Larissa Seminoli Tamiosso  
Título: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU AT1813-0  
ART/RRT: 9727488




PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 40888	GESTOR MAPA	PROGRAMA Fomento ao setor agropecuário -	ACÇÃO / MODALIDADE Contrato de Rfj asse	OBJETO Calçamento na localidade de Picada Café
PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Quinze de Novembro/RS	MUNICÍPIO / UF Quinze de Novembro/RS	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Gonçalves Dias	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ
DATA BASE mat-20	DESON. Não	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ	BDI 1 21,50%	BDI 2
			BDI 3	BDI 4
			BDI 5	

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	CALÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ												
1.1.	Pavimentação Poliédrica				FRENTE 1	FRENTE 2							
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20 X 2,40 M	M2	2,88										
1.2.	ARGILA PARA ATERRO/REATERRO (BASE)	M3	188,00										
1.2.1.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO	M3	188,00										
1.2.2.	CONTENÇÃO LATERAL DO SOLO	M2	86,00										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA												
1.3.1.	CALÇAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M3	1.320,00										
1.3.2.	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESP. 3 CM	M	391,60										
1.4.	MEIO FIO GORDÃO DE PEDRA												
1.4.1.	MEIO FIO DE CORDÃO DE PEDRA	M	440,00										



Nome: Larissa Seminoti Tamiosso  
 Título: Arquiteta e Urbanista  
 CREA/CAU A71813-0  
 ART/RRT: 9727488

Quinze de Novembro/RS  
 Local  
 21 de julho de 2020  
 Data



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 40888	GESTOR MAPA	PROGRAMA Fomento ao setor agropecuário -	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Calçamento na localidade de Picada Café
PROponente / TOMADOR Município de Quinze de Novembro/RS	MUNICÍPIO / UF Quinze de Novembro/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Gonçalves Dias	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ	
DATA BASE mai-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre /RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LOCALIDADE DE PICADA CAFÉ	Parcela 1 21,50%
				Parcela 2
				Parcela 3
				Parcela 4
				Parcela 5
				Parcela 6
				Parcela 7
				Parcela 8

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/20	Parcela 1 out/20	Parcela 2 nov/20	Parcela 3 dez/20	Parcela 4 jan/21	Parcela 5 fev/21	Parcela 6 mar/21	Parcela 7 abr/21	Parcela 8 mai/21
	<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>	<b>60.500,00</b>	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	51,00% 30.854,14 51,00% 30.854,14	49,00% 29.645,86 100,00% 60.500,00						
1.	Pavimentação Poliédrica	60.500,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 51,00% 30.854,14	50,00% 100,00% 60.500,00						
1.1.	SINALIZAÇÃO	1.208,28	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.208,28							
1.2.	ARGILA PARA ATERRO/REATERRO (BASE)	4.173,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 2.086,59	50,00% 100,00% 4.173,18						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	41.724,94	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 20.862,47	50,00% 100,00% 41.724,94						
1.4.	MEIO FIO CORDÃO DE PEDRA	13.393,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 6.696,80	50,00% 100,00% 13.393,60						

Local

21 de julho de 2020

Data

Nome: Larissa Seminoti Tamiosso  
Título: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU A71813-0  
ART/RRR: 9727488