

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| Tomador<br>Município                                      | Gustavo Peukert Stolte<br>Quinze de Novembro/RS                                    |               |
| Tipo de Obra:   | Construção e Manutenção de Estações e Redes de<br>Distribuição de Energia Elétrica |               |
| Alternativa mais adequada para a<br>administração pública | sem desoneração  |               |
| Parâmetro   | %  | Verificação   |
| <u>Administração Central</u>                              | 5.86%  | OK            |
| <u>Seguros e Garantias</u>                                | 0.38%  | OK            |
| <u>Riscos</u>   | 1.27%  | OK            |
| <u>Despesas Financeiras</u>                               | 1.10%  | OK            |
| <u>Lucro</u>  | 8.60%  | OK            |
| <u>Impostos: PIS</u>                                      | 0.65%  | OK            |
| <u>Impostos: COFINS</u>                                   | 3.00%  | OK            |
| <u>Impostos: ISS (mun.)</u>                               | 2.50%  | OK            |
| <u>Regime de Desoneração</u>                              | 0.00%  | OK            |
| <b>BDI ADOTADO</b>  |  | <b>25.78%</b> |

Declaramos que será adotado o regime sem desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a administração pública.

Gustavo Peukert Stolte

Prefeito Municipal

Eng. Luiz Alberto Wagner Pinto Jr.

CREA/RS - 139947