

Cotas do Projeto	Cotas do Terreno	Distância	Km
			0
495,701	495,639	2160,000	2+160,000
495,975	495,875	2180,000	2+180,000
496,154	496,076	2200,000	2+200,000
496,266	496,199	2220,000	2+220,000
496,395	496,320	2240,000	2+240,000
496,647	496,566	2260,000	2+260,000
496,960	496,880	2280,000	2+280,000
497,380	497,300	2300,000	2+300,000
497,991	497,911	2320,000	2+320,000
498,703	498,621	2340,000	2+340,000
499,408	499,335	2360,000	2+360,000
499,825	499,748	2380,000	2+380,000
499,809	499,761	2400,000	2+400,000
499,360	499,223	2420,000	2+420,000
498,479	498,333	2440,000	2+440,000
497,178	497,125	2460,000	2+460,000
495,756	495,645	2480,000	2+480,000
494,335	494,220	2500,000	2+500,000
492,914	492,833	2520,000	2+520,000


**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**  
ARQ LARISSA TAMOSSO

**RESPONSÁVEL:**  
CAU R5A71813-0

**DATA:**  
Mar/2019

**RESPONSÁVEL:**  
PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO

**DATA:**  
PA06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVENBRO**  
Secretaria Municipal de Obras

**TÍTULO:**  
PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL

**PROJETO DE GEOMÉTRICO**

**LOCAL:**  
Prolongamento da Rua Dona Etelvina, em direção Sul-Estrada que liga o Município a localidade de Sede Aurora

**ESCALA:**  
1:1000