

Cotas do Projeto	Cotas do Terreno	Distância	Km
		0	
501,602	501,543	3240,000	3+240,000
501,786	501,720	3260,000	3+260,000
501,894	501,843	3280,000	3+280,000
501,891	501,807	3300,000	3+300,000
501,775	501,683	3320,000	3+320,000
501,580	501,506	3340,000	3+340,000
501,382	501,300	3360,000	3+360,000
501,184	501,104	3380,000	3+380,000
501,140	501,060	3400,000	3+400,000
501,224	501,144	3420,000	3+420,000
501,363	501,292	3440,000	3+440,000
501,605	501,524	3460,000	3+460,000
501,950	501,858	3480,000	3+480,000
502,346	502,257	3500,000	3+500,000
502,742	502,650	3520,000	3+520,000
503,138	503,078	3540,000	3+540,000
503,534	503,485	3560,000	3+560,000
503,874	503,805	3580,000	3+580,000
504,124	504,051	3600,000	3+600,000

PCV33 - 3+256,272

0.93%

-0.99%

3+290,435
Z: 502,070
L: 68,326
Rv: -3560,596
K: 35,606

PTV33 - 3+324,598

PCV34 - 3+382,745

-0.99%

0.42%

3+389,036
Z: 501,095
L: 12,582
Rv: 894,194
K: 8,942

PTV34 - 3+395,327

PCV35 - 3+419,117

0.42%


1.98%

3+449,578
Z: 501,347
L: 60,923
Rv: 3896,537
K: 38,965

PTV35 - 3+480,039

PCV36 - 3+557,515

1.98%



LOCAL: Prolongamento da Rua Dona Etelvina, em direção Sul-Estrada que liga o Município a localidade de Sede Aurora

ASSINTE: PROJETO DE GEOMÉTRICO

TÍTULO: PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARO LARISSA TAMOSSO

RESPONSÁVEL: CAU RS471813-0

PREFEITO: Gustavo Peukert Stöte

VICE PREFEITO: Paulo Adalberto Prante

DATA: Mar/2019

PROJETADE: PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENEMBRO

ESCALA: 1:1000

PROJETADE: PA09